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1.1 Objednavatel’
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutérny zastupcea:
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Adresa:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:

IBAN:
ICQ:
DIC:

Zmluva o dielo ¢. 1113/2019

Clanok I.

Zmluvné strany

Obec Horna Kral'ova

Hlavna 17, 951 32 Horna Kralova

Emil Rabek, starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s., HodZova 11, 010 11 Zilina
SK02 5600 0000 0008 4528 2011, &. G¢tu: 0845282011/5600
00800368

2021204955

0915 749 843

Novosedlik, spol. s r.o.

Chotéarna 41, 949 01 Nitra

Novosedlik, spol. s r.0., Chotarna 41, 949 01 Nitra

Ing. Miroslav Novosedlik, konatel’ spolo&nosti

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
pobocka zahrani¢nej banky, Stefanikova 13, 949 01 Nitra

SK87 1111 0000 0066 0735 5016, &. uétu: 6607355016/1111

34 104 402
2020409930

Reg. & z Obchodného registra: Okresny sid Nitra, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 406/N

Tel.:
(d’alej len "zhotovitel™)

037/7415684-5

uzatvarajii podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného

obstaravania vyhlaseného objednavatefom podla zékona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo

(dalej len ,.Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok IT

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatelovi
doda nasledovné dielo pre akeiu:

,»Zvy%enie efektivnosti a tepelnej ochrany kultirneho domu Horna KralPova“
Predmetom zakazky je rekontrukcia objektu - Kultirny dom v obci Hornd Kral'ova.
Budova bola postavena v 70-tych rokoch a v siasnosti vykazuje poruchy
zateplovacich systémov a vykurovania. Navrhované rekonstrukéné préce predstavuju
zateplenie obvodového pldsta budovy, podhladov, podléh, vymenu otvorovych
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2.3

2.4

3:1

4.1

konstrukeii,

rekonstrukciu  vykurovania. Rekonstrukcia

sa uskuto¢ni v rozsahu

spracovanej projektovej dokumentécie. Projektova dokumenticia bola vypracované
projektantom Ing. Petrom Sokom.

Realizécia akcie bude uskutoénena podl'a overeného projektu stavby a pravoplatného
stavebného povolenia vratane:

a)
b)

<)
d)

dodania prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,
dodania dokladov o vyuziti a zneskodneni vietkych odpadov, ktoré vznikni pri realizacii
na povolené skladky (evidencné listy odpadov, képia faktiry za ulozenie odpadu, vazne

listky),

dodania projektu skuto¢ného realizovania stavby v pocte 2 paré + digitalne vyhotovenie,
doklady o vysledkoch predpisanych skiok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynult a bezpe&nit prevadzku

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevezme
azaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok
v zmysle ¢l. V. bod 5.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost.

Clanok I1I.

Miesto plnenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy podla &l II tejto zmluvy: Kultarny dom v obci
Hornd Kral'ova.

Clanok IV.

Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorsich
predpisov ako cena bez DPH vo vyske:

263 911,75 EUR

slovom: dvestoSest’desiattritisicdeviit’stojedenast’ EUR/75 centov

Specifikacia ceny:

Pt

Cast’ stavby

Cena v EUR bez DPH

DPH

Cena v EUR s DPH

1

Stavebné prace

263 911,75

52 782,35

316 694,10

Spolu

263 911,75

52 782,35

316 694,10

4.2

43

Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe &. 1 k tejto zmluve (vykaz vymer).

Zhotovitel' predlozil cenu na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektovou
dokumentéciou, prestudovanim projektovej dokumentacie, rozpoétu a vykazu vymer.

V pripade nutnosti tpravy ceny nad ramec pontknutej ceny z dévodu préc naviac
o sumu, ktora nevyhnutne meni sumu nékladov G&elne vynaloZenych zhotovitelom,




4.4

4.5

5:1

32

53

5.4

ktor¢ zhotovitel" hodnoverne preukaze a objednévatel’ ich pisomne objedna za prace
spojené s dielom sa tieto bud riesit’ samostatnym obstardvanim v rokovacom konani
bez zverejnenia s vitazom sitaZe (Uspesnym uchadzatom). Takuto zmenu ceny alebo
prace naviac musi najprv objednavatel' pisomne objednat, pri¢om plnenia naviac
musia byt’ nad rdmec zmluvy. Objednévatel’ na takiito zmenu ceny diela musi byt
bezodkladne pisomne upozorneny zhotoviteom tak, aby objednavatelovi zbytodne
nevznikali d’alSie naklady a aby bol dodrzany termin odovzdania diela. Neobjednané
tovary, préce a sluzby, alebo vykonané bez objednavky objednavatel’a, & nad ramec
zmluvy objednévatel’ neuhradi a zhotovitel’ na ich thradu nema narok.

Pre vypocet zmeny ceny bude zhotovitel’ pouzivat ceny nasledovne:

a) zmeny mnozstiev, vymer — v pripade Gpravy mnoZstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konstrukcii a prac. U poloZiek, na ktoré st v prilohe &. 1 k tejto
zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvy$né mnozstva,

b) pri doplneni novych poloziek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe & 1 k tejto
zmluve nevyskytuji, predloZi zhotovitel jednotkové ceny na schvélenie
objednavatelovi,

¢) prace alebo konStrukcie dodané v mensom rozsahu ako vyplyva z prilohy &. 1
k tejto zmluve budu odpogitané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté vietky ostatné suvisiace néklady (napr.
vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, striZenie staveniska
zhotovitelom pocas vystavby Cinnosti uvedené v ¢l. II. bod 2. 1 pism. a) aZ g) tejto
zmluvy, uhradu spotrebovanych energii (voda, elektrickd energia), vedlajsie
rozpoCtové néklady, kompletizaénu &innost, atd’.)

Préce a dodavky, ktoré zhotovitel' nevykond, budu od¢itané z ceny diela a neméozu byt
zhotovitelom fakturované.

Clanok V.

Cas plnenia

Realizdcia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu &l. II tejto zmluvy sa
uskutoéni nasledovne:

Zactiatok doby plnenia: do 5 dni od odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia: do 150 dni odo dtia odovzdania staveniska

Zavizny Casovy postup realizacie diela je dokladovany ,,Harmonogramom postupu
vystavby®, ktory vypracoval zhotovitel. V harmonograme je po tyzdiioch, resp.
mesiacoch uvedeny vecny postup prac spolu s finanénym krytim pre jednotlivé
stavebné Cinnosti a definuje terminy zacatia a dokonéenia jednotlivych &asti stavby.
Harmonogram je neoddelitelnou sicast'ou tejto zmluvy ako priloha & 2. Zhotovitel je
povinny realizovat’ dielo v siilade s vypracovanym harmonogramom a vietky navrhy
na zmenu musi vopred odsuhlasit’ s objednavatel'om.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v &l V.
bod 5.1 tejto zmluvy, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat v poniuknutom
termine, bez naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost, sivisiacu s realizéciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia préc zo strany objednavatel'a. Takéto skutoénosti



musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

5.5 Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat' objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela (napr. cenu diela, terminy,
havarie, vy$§ia moc, a podobne).

5.6 Pripadné zmeny Casu plnenia uvedeného v ¢l. V. bod 5.1 tejto zmluvy si mozu
dohodnut” zmluvné strany formou pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom
sthlasnom podpise zmluvnych stran stant neoddelitelnou sti¢ast’ou tejto zmluvy.

Clanok VI

Zoznam zodpovednych oséb

6.3 Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela:  stavebny dozor M-STAV servis s.r.o., Cerveny kamefi
Za zhotovitela: stavbyveduci p. Juraj Olvecky - &. osvedéenia 05934*10%*
Clanok VIL

Podmienky uskutoénenia prac

Spolupésobenie objednivatel’a a zhotovitel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko,
zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko bez pravneho néaroku tretich osdb
spolu s vychodiskovymi podkladmi k predmetu zmluvy podl'a &l. VIL bod 7.3 tejto
zmluvy ato vyhotovenim zidznamu o odovzdani a prevzati staveniska a zépisom do
stavebného dennika, po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy.

7.2 Zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela preukdZe objednavatelovi, 7 ma
uzatvorené zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknuti pri realizcii
predmetu zmluvy po celu dobu jej Gi¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi
byt" minimalne vo vy3ke celkovej hodnoty diela v ,-€ bez DPH na jednu poistni
udalost’.

7.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:
- dokumenticiu stavby v 2 vyhotoveniach + 1x CD nosi¢,
- stavebné povolenie a dokladovu &ast’,

7.4 Zhotovitel' dfiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost so vietkymi
prdvami apovinnostami zamestnévatela podla zakona a predpisov o BOZP
a pripadnymi  ddsledkami podla § 373 Obchodného zékonnika vyplyvajicimi
2 porusenia povinnosti 0sdb, ktoré budi v jeho mene a na jeho zodpovednost’ pracovat
v priestoroch staveniska a vyvijat' akukolvek &innost' podla jeho pokynov, resp.
pokynov stavbyvedticeho.

7.5 Zhotovitel' zodpovedd za Skody pocas realizicie diela svojou innostou alebo
ne¢innostou. Zhotovitel' zodpoveda za ¥kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich os6b, ktoré mozu nastat’ poas vykondvania prac alebo ako ich dosledok.
Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady odstrénit vietky $kody nim spdsobené.
Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym



7.6

7.7

7.8

7:9

7.10

7.11

112

7.13

7.14

.15

716

zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelov pocas ich pracovnym postupov,
ktoré vykonali za ucelom plnenia zavizkov pri odstratiovani vad a opravach pocas
zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpovedd za to, 7e dodané mnoZstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhoduju s iidajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok. Sankcie
zddvodu omeskania termfnu odovzdania diela, & vad diela a nezrovnalosti
vzniknutych na strane zhotovitel'a, ktoré by si uplatiiovali orgény SR alebo EU znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel' prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpe€i v sulade
s prislusnymi ustanoveniami § 43i zékona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky dotknutych orgénov 3titnej spravy
adotknutych  organizécii zrozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych
k projektovej dokumentacii stavby a stavebnom povoleni. Za ich pripadné porusenie
a vzniknut Skodu zodpovedd zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi podas vystavby vietky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpetenia ich doGasnych pripojov a certifikovanych meraov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znagiek v stvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' zabezpeti, Ze stavbyvedtci alebo jeho urCeny zastupca sa denne bude
zdrZiavat na stavbe po celti dobu realizacie diela. Zhotovitel vymenu stavbyveduceho
musi pisomne ozndmit’ objednéavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek na Ziadost
objednévatel'a vymenit’ osobu stavbyvediiceho najneskédr do 5 dni, ak ma objednavatel’
k ¢innosti stavbyveduceho vyhrady.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat' na zhotovenie inému podnikatel'skému
subjektu.

Zhotovitel’ je povinny dfiom prebratia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého
bude zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny
v dennych zdznamoch zapisovat' tdaje o Gasovom postupe préc, ich akosti, udaje
0 poCte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost’ viest” stavebny dennik koné{ protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavbyveduci dozerd na cely priebeh vystavby, dohliada na odborné a véasné
vyhotovenie diela podla tejto zmluvy, zodpoved4 za vedenie stavebného dennika
a plni dalSie wlohy, ktorymi ho poveri zhotovitel.

Zapisy do stavebného dennika Eitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, bréniace ich vykonu, resp.

Je potrebné riesit” d'alsi postup préc. Vsetky strany stavebného dennika musia byt

otislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt" vynechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zdznamy
iba objednévatel’, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentécie alebo
prisluSné orgény Statnej spravy. Stavebny dennik sa musi pocas realizicie diela
neustale nachadzat’ na stavbe a musi byt pristupny opravnenym osobam uvedenych
v tomto bode tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zaru€end pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe&nost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe&nost’ pri
uzivani stavby.



Ll

7.18

7.19

7.21

7.23

V pripade  preukdzateIného  nedodrziavania prac  vsulade s projektovou
dokumentéciou a technologickych postupov pri zabudovani materidlov a spracovani
stavebnych hmot mé na zéklade navrhu stavebného dozoru objednavatel'a pravo na
zastavenie stavebnych préac; v takomto pripade sa nepostupuje podla ¢l. V. bod 5.4
tejto zmluvy nakolko sa nejednd o pripad omeskania na strane objednévatela
a dohodnuta lehota na koniec doby plnenia sa nepredlzuje. Za preukazatelné sa
povazuje konanie vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel’ bol na
takéto konanie upozorneny. Prace, pripadne materialy, ktoré vykazuji uz v priebehu
realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel' na vlastné néklady
nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami.
Zhotovitel' zaroven splnomocriuje objednavatela na kontrolu akosti a mnoZstva
dodévanych materidlov u dodéavatel'ov zhotovitel'a.

Objednavatel’, resp. stavebny dozor objednavatela je povinny sledovat obsah
stavebného dennika a vyjadrovat’ sa k zédpisom zhotovitel'a. Ak objednévatel’, resp.
stavebny dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny sa
k zapisu vyjadrit’ do 3 pracovnych dni. V opaénom pripade sa predpoklad, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté¢ plati aj pre ndmietky voéi zépisom objednévatel'a, resp.
stavebného dozoru.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budt d’al§im
postupom prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, ato pisomne v stavebnom
denniku. Ak zhotovite' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoZnit
objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a zna3at néklady stym spojené.
Objednavatel' je povinny tieto prace, pokial st prevedené riadne, v sdlade
s projektovou dokumenticiou a podl'a vSetkych platnych noriem, potvrdit' zapisom
v stavebnom denniku. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktorti
bol riadne pozvany, predmetné price sa povazuju za odkontrolované a prevzaté.
Zhotovitel' v takomto pripade moze pokraovat' v realizacii diela. Ak 1ulast na
kontrole objednavatel'ovi znemozni prekdzka, ktori nemohol odstranit, mdze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku aspoti 3 pracovné dni vopred
vyzvat objednédvatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v siilade s projektom stavby, TP
a STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny
vykonat' skusky bez jeho ucasti adoklady o skuskach odovzdat bezodkladne
objednavatel'ovi. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatel'om viest’ podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zdpisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov musia byt’ odsuhlasené objednavatel'om a projektantom (statikom)
a nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov
subdodévatel'ov a ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu,
ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpegit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znaCenim v zmysle

~ Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpednostné zdravotné

oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
sa zavizuje, Ze jeho pracovnici aaj pracovnici jeho subdodavatel'ov budi nosit
ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Girazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym $tatnym orgdnom a vznik



7.27

7.28

729

7.30

7.31

7.32

takejto udalosti ozndmit' neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vyselrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Kontroln¢ dni zvolava a organizuje objednéavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych
ditoch sa stavaju pokynmi pre realizaciu. Ugast’ zhotovitel'a, resp. stavbyveduceho na
kontrolnych dnioch je povinna. Objedndvatel minimélne 5 pracovnych dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi presny termin konania kontrolného dia.

Ziznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych préc, cenu
diela, ¢as plnenia, budu sluzit’ ako podklad pre fakturaciu.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa bezodkladne
odstratiovat’ vSetok odpad a necistoty, ktoré st vysledkom jeho &innosti. Zhotovitel je
povinny odstraitiovat’ vietky zne€istenia a poskodenia majetku, Zivotného prostredia, &i
komunikécii, ku ktorym dojde jeho Cinnostou. Na neplnenie uvedenych povinnosti
upozorni objednavatel’ zhotovitel'a zépisom do stavebného dennika. Zhotovitel' je
povinny vykonat’ napravu do 3 pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov,
bezpecénost’ technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne
zaviznych pravnych predpisov, TP a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela
a ochrany Zivotného prostredia. Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne
Skoda v stvislosti s plnenim predmetu diela, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znéa zhotovitel’.

Zhotovitel' splni svoju povinnost” vykonat™ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim v stanovenom termine, bez vad anedorobkov, po
odstraneni alebo vysporiadani pripadnych 3kdéd, vyrovnanim zavizkov voéi
objedndvatelovi (napr. energie, miestne dane a poplatky) asplneni ostatnych
podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispe$né vykonanie
vietkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
aprojektovou dokumentdciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad
a nedostatkov alebo spdsobenych $kdd. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberacicho konania pisomne oznamit
objednévatel'ovi najneskor 7 pracovnych dni vopred pripravenost” diela k odovzdaniu.
Na zéklade tohto ozndmenia dohodne objednavatel' so zhotovitefom &asovy postup
preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v &l II.
bod 2.1 tejto zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany opravnenymi osobami (Statutdrmi) ako aj osobami opravnenymi konat
vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najmi zékladné udaje
dokonéeného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnui), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Nedorobkom sa rozumie nedokondena
praca oproti projektu;

- ak objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedd svoje stanoviskd aich
odovodnenie;
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drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani
nezvySuju cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspofi suhlasnym zapisom
projektanta a objednévatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit' v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel' je povinny najneskér 3 dni pred zaCatim preberania diela odovzdat
objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac, stpis vykonanych prac a dodavok,
zoznam strojov, zariadeni, mobilidru, ktoré s sucastou dodévky, ich pasporty a
néavody na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- certifikty, doklady o zhode, atesty aini povinni dokumenticiu k pouzitym
materidlom,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vysktgani zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy,

- potvrdenia o likvidacii odpadov

Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristiipi a zhotovitel
dielo neméze odovzdat.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢&i je zavizok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného
diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby, jeho kvalitativne a kvantitativne parametre, sulad
s projektovou dokumentéciou a rozpo¢tom.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny
materidl na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je
povinny vypratat’ a upratat’ do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitel'om je povinny zhotovitel' najneskdr 7 dni pred dilom, v ktorom ma zmena
subdodévatel’a nastat’” ozndmit’ verejnému obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v
tomto ozndmeni uviest' min. nasledovné: podiel zdkazky, ktory m4 v timysle zadat
subdoddvatelovi, navrhovaného subdoddvatela a predmety subdodavok a Cestné
vyhlésenie, Ze subdodévatel' splia alebo najneskdr v Case plnenia bude spliiat
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a nesmu u neho
existovat’ dovody na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.7. Opravnenie
dodévat tovar, uskuto¢niovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory mé subdodévatel plnit.
Plati teda to, Ze subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiﬁat’ uvedené
podmienky, ¢o si v pripade pochybnosti moze overit’ objednavatel’ sim vyziadanim si
potrebnych dokladov. V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa
subdodavatel'ov alebo ich zmeny mé objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy a ma
nérok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zdkazky za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
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Clénok VIIL
Platobné podmienky

Vykonané prace podla ¢l. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotovitel' faktirovat’
mesacnymi faktGrami na zdklade stpisu vykonanych prac odsthlaseného a
potvrdeného stavebnym dozorom objednévatel’a, v ktorom je potrebné presne dodrzat’
terminolégiu podla projektovej dokumentécie (ndzov stavby, oznaenie stavebnej
Casti, atd’.). Supis vykonanych prac sa oceni podl'a poloZiek uvedenych v ocenenom
vykaze vymer — rozpolte (Priloha ¢. 1). Zhotovitel' je povinny predloZit stpis
vykonanych prac na odsthlasenie stavebnému dozorovi objednévatela. Stavebny
dozor objednavatela je povinny potvrdit' supis vykonanych préc najneskdér do
5. pracovnych dni od jeho obdrzania. V pripade, ak stpis vykonanych prac obsahuje
chyby, stavebny dozor objednavatela ho spresnym definovanim chyb resp.
nedostatkov vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Ak stavebny dozor objednavatela
do 5. pracovnych dni od obdrZania supisu vykonanych prac neozndmi zhotovitelovi
pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym stpisom vykonanych prac sthlasi. Na
zéklade odsthlaseného a potvrdeného stupisu vykonanych prac moze zhotovitel
vystavit fakturu.

Faktira aj so vSetkymi prilohami bude zhotovitelom predloZend objednavatelovi
v origindlnych vyhotoveniach v poéte 5 ks. NeoddeliteInou prilohou k vystavenej
faktare je elektronicka a tlatena verzia sipisu skutoéne vykonanych prac v rozsahu:
kryci list, rekapitulacia a poloZkovity stpis vykonanych pric a neoddelitenou
prilohou je aj CD nosi¢, na ktorom je podrobnd fotodokumenticia preukazujica
zrealizovanie vSetkych fakturovanych prac, dodavok a materialov, ktoré su v sulade
s polozkami schvaleného rozpoétu. Z fotodokumentécie musi byt zrejmé:

a) typ vyrobkov alebo materialov,
b) ak ide o zabudované materiély, tak jeho spdsob a zabudovanie do diela.

Faktira vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vietky néleZitosti datiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR, pozadované prilohy podla bodov 7.33, 8.2
a8.3 tejto zmluvy. Objednavatel' vykond odsthlasenie faktiry, resp. ju vrati na
prepracovanie alebo doplnenie zhotovitel'ovi s pripomienkami braniacimi v tthrade
faktiry. V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednévatel'a zaéne plynut diiom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry
objednévatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiir bola vzdjomne dohodnuta na 60 dni odo dfia doru¢enia faktiry
objednavatel'ovi, z dovodu hradenia ceny za dielo na zaklade zmluvy o poskytnuti
NFP. Faktiry budi uhradené zhotovitefovi bezodkladne po pripisani finanénych
prostriedkov  NFP na ucet objednavatel'a. V pripade neuhradenia faktur v lehote
splatnosti z dovodu nepripisania finanénych prostriedkov NFP na bankovy udet
objedndvatel'a nie je zhotovitel' opradvneny prerusit’ vykonavanie diela a je povinny
pokracovat’ v realizacii diela v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Clanok IX.

Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so
zévizkami tejto zmluvy, podl'a overenej projektovej dokumentécie, podla technickych
noriem a predpisov SR, podl'a technickych a technologickych listov stavebnych
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vyrobkov a veobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v ¢ase realizécie.
/hotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude riadne dokoncené a spdsobilé uzivania
objednavatelom v sulade s prislusnymi ustanoveniami § 13 zakona ¢&. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon 0 BOZP*)

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zéru¢na doba je dohodnutd na dobu 60 mesiacov, ktord sa vztahuje na riadne
dokoncené dielo a zadina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Na stroje a zariadenia, ktoré maju zaruény list vydany vyrobcom, sa zaruka riadi tymto
zarucnym listom.

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednédvatelom. Zaruka sa nevztahuje na zdvady spdsobené neodbornym zasahom,
mechanickym poskodenim uzivatel'a, beznym opotrebenim a nésilného poskodenia
diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukizané Ze
k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne
vykonaného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ma povinnost bezplatne a bezodkladne
odstréanit’ vady diela najneskor v lehote uvedenej v ¢l. IX. bod 9.7 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, &o ich zistil. '

Zhotovitel' sa zavizuje do 3 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie,
predloZit’ objedndvatelovi navrh na odstréanenie vady av pripade, Ze objednavatel
s tymto navrhom sthlasi, je zhotovitel’ povinny zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad
diela reklamovanych objednavatelom do 5 dni odo dia obdrzania reklamacie. Ak
neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inych terminoch, je zhotovitel' povinny
odstranit’ vady diela do 30 dni od prevzatia reklamacie.

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest' v zapise o odovzdani a prebrati diela.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji
zarucné vady odstrariovat’.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

Clanok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda dielo v termine dohodnutom v &l. V. bod 5.1 tejto
zmluvy, objedndvatel ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % zceny diela
uvedenej v ¢l. IV. bod 4.1ato za kazdy aj zaGaty defi omeskania; tym nie je
obmedzena moZnost’ objednévatel'a aj na uplatnenie §k6d sposobenych zhotovitel'om
z dévodu neodovzdania diela v dohodnutom termine.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky
diela v lehotdch dohodnutych v ¢€1. IX. bod 9.7 a €1. VIL. bod 7.32 pism. a tejto zmluvy,
mé objednévatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy aj zadaty deii
omeskania, aZ do odstranenia poslednej vady diela.



oo

T T

—

A0

Vopnpade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. VII. bod 7.22 tejto zmluvy ma
alyednavatel” ndrok na zmluvnua pokutu 15 Eur za kazdého pracovnika a kazdy pripad
porufenia,

V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podfa ¢l. VII. bod 7.15 tejto
smluvy ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu 100 Eur za kazdy pripad
porusenia,

Clénok XL
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstiipenie od zmluvy neméze byt obmedzené na urditd
¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstipit' ak sa plnenie
podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorti zo zmluvnych stran nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Objednavatel’ moze odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatel'ovi, Ze
ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto
zmluvy,

- ak objednévatel'ovi nebude schvaleny nenavratny finanény prispevok na predmet
zmluvy uvedeny v €l. II tejto zmluvy.

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednévatel'om.

Clanok XII.

Nihrada §kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerudi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit' vSetky preukdzané ndklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo
zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nékladov ako aj finanéné
ohodnotenie bude odsthlasené komisiondlne $tatutdarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Kazdd zo zmluvnych strdén méd ndrok na ndhradu $kody, vzniknutej v ddsledku
porusenia zévézku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zdkonnika. Jej vyska bude vzdjomne prerokovana. Za $kodu sa povazuje aj sankcia za
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nezrovnalost” ¢ sankeia stvisiaca s nedodrzanim terminu odovzdania diela navidzne na
body 7.5 a 10.1 tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo odstipit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodéavatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze dalie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objedndvatel zisti, Ze
zamestnanci  zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zdvazne poruSuju pracovnd
disciplinu, zasady bezpeCnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany,
podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky,
mdbZze objednavatel’ odstipit’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vy$8ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie
doba vystavby.

%

Clanok XIII.

Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy.
Prava apovinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika apodporne ustanoveniami Obg&ianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’
predovsetkym dohodou a vzdgjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predlozeny krozhodnutiu  slovenského sudu v zmysle prislusnych
ustanoveni Ob¢ianskeho stidneho poriadku.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze realizdcia diela a podpisanie tejto Zmluvy je
podmienené poskytnutim nendvratného finanéného prispevku.

Této zmluva sa vyhotovuje v4 rovnopisoch, zktorych objedndvatel obdrzi 2
vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uplatnit’ odkladaciu podmienkou nadobudnutia
U¢innosti zmluvy, ktorou bude schvélenie zakazky v ramci administrativnej kontroly
verejného  obstardvania zo strany prislusného riadiaceho organu, resp.
sprostredkovatel'ského organu.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit' vyhradne len formou pisomného
a otislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
§ doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a uéinnosti



/mluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vietku potrebnti
sucinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najmi:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢. Najvyssi kontrolny urad SR, prislu$nd Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny

organ a nimi poverené osoby,
d. Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e. Osoby prizvané organmi v stilade s prislu§nymi prdvnymi predpismi SR a ES.

13.10 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, zmluvu uzavreli slobodne, véZne
ur¢ito a zrozumitel'ne.

Stcastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢. 1: Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

- priloha ¢. 2: Harmonogram postupu vystavby

V Hornej Kral'ovej diia 124;/ .......... 2019 V Nitre dita 24.01.2019
......... v ,'\‘”
Bjegnavite - / Za zhotovitel'a

Emil Rabek Ing. Miroslav Novosec.ik

starosta obce konatel’ spolo¢nosti



